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Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e
la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario
Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 & stato
approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del
Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Universita degli
Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si e
provveduto a definire I’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono
stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli
incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi
dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico
Amministrativa;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono
state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito
alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si e
provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione
aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state
assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture
Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, cosi come rimodulate a
seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;

-che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018
si e altresi provveduto ad |ulteriori azioni di sistematizzazione
dell’organizzazione aziendale ed all'integrazione dell’art. 63 dell’Atto
Aziendale “Promozione della salute nella comunita”;

Su proposta del Direttore della S.0.C Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell'Ospedale, Dr. Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla
presente procedura, ne attesta la regolarita amministrativa e la legittimita
dell'atto;

PREMESSO che:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer intende realizzare i lavori per la
“Costruzione della casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in
Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24”, sulla scorta del progetto
esecutivo donato della Fondazione Meyer all’Azienda Meyer;

- in data 2 novembre 2016 e stato sottoscritto 1'Accordo di Programma
integrativo per il settore degli investimenti sanitari - Programma
investimenti art. 20 legge 67/88 tra il Ministero della Salute e la Regione
Toscana di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che in
allegato riporta l'elenco degli interventi per un importo complessivo pari
ad Euro 81.680.080,58, di cui Euro 74.301.361,58= a carico dello Stato
art. 20 L. 67/88 ed Euro 7.378.719,77= a carico della Regione Toscana e
delle Aziende Sanitarie;
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- tra gli interventi dell'A.O.U. Meyer figurava quello relativo ad una
"Struttura per l'accoglienza - Punto Famiglia"“, il cui importo a carico delle
risorse statali di cui all'art. 20 L. 67/88 risultava pari ad Euro
1.200.000,00= per un importo complessivo dell'intervento pari ad Euro
1.300.000,00=comprensivo della quota di cofinanziamento;

- con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer n. 486 del 15 novembre 2017, e stato richiesto alla Regione Toscana
di rimodulare i 5 interventi contenuti nell'Accordo di Programma
riguardanti 1'Azienda Meyer e approvati dal Ministero della Salute
annullando l'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi del nuovo
ospedale a seguito dell'acquisizione di nuove sedi" e ridistribuendo il
relativo finanziamento statale su tre degli altri interventi gia inseriti
nell'Accordo stesso tra cui l'intervento dal titolo "Struttura per
l'accoglienza - Punto Famiglia";

- a seguito della suddetta rimodulazione, relativamente all'intervento
“"Struttura per l'accoglienza - Punto Famiglia”, l'importo a carico delle
risorse statali di cui all'art. 20 L. 67/88 e stato aggiornato ad Euro
1.650.000,00= per un importo complessivo dell'intervento pari ad Euro
1.750.000,00= comprensivo della quota di cofinanziamento;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 2 maggio 2018 e stata
approvata la suddetta proposta di rimodulazione dell'Accordo da parte
dell'A.O0.U. Meyer di cui alla suddetta Deliberazione n. 486/2017 ed e stata
richiesta al Ministero della Salute la rimodulazione dell'Accordo di
programma sottoscritto in data 2 novembre 2016;

- in data 26.07.2018 il Ministero della Salute con nota prot. 0022841-P, ha
comunicato il nulla osta alla rimodulazione degli interventi di cui alla
suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 475/2018 ammettendo
pertanto, per l'intervento "Struttura per l'accoglienza - Punto Famiglia", un
nuovo importo della quota di finanziamento statale di cui all'art. 20 L.
67/88 pari ad Euro 1.650.000,00=;

TENUTO CONTO che:

- con Deliberazione D. G. n° 441 del 28.09.2018 e stata recepita 1'erogazione
da parte della Fondazione Meyer del progetto esecutivo relativo alla
"Costruzione della casa dell'accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in
Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24", commissionato al fine di
proporre alla Direzione dell’A.O.U Meyer una ipotesi progettuale di una
area di accoglienza da destinare ad attivita di supporto alle famiglie del
paziente cronico o con difficolta economico/sociali con lo scopo di
semplificare il suo percorso assistenziale e di preospedalizzazione,
individuando 1'Ing. Cristina Taiuti quale Responsabile Unico del
Procedimento per la fase realizzativa delle opere;
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con la medesima Deliberazione D. G. n. 441 del 28.09.2018 e stato
approvato tale progetto esecutivo, validato dal Responsabile del
Procedimento come da relativo Verbale sottoscritto in data 13.09.2018
previo Rapporto di Verifica rilasciato dalla Societa Bureau Veritas Italia
S.p.a., incaricata con Deliberazione D. G. n. 216 del 27.04.2018 assunto al
protocollo aziendale al n. 6240/2018;

con Deliberazione D.G. n. 447 del 04.10.2018 e stata indetta una
procedura negoziata per l'affidamento delle attivita di Direzione lavori e
servizi accessori, aggiudicata con Deliberazione D.G. n. 248 del
11.04.2019 allo Studio professionale “POLITECNICA INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA SOC. COOP”;

con Deliberazione D.G. n. 457 del 11.10.2018 e stata avviata una
procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di costruzione della
"Casa dell'accoglienza" del Polo Pediatrico Meyer sito in Firenze in Viale
Gaetano Pieraccini n. 24 (CIG 7707365ECA - CUP G18118001660006), per
un corrispettivo di lavori posto a base di gara di importo pari ad Euro
1.307.236,07= LV.A. esclusa, conclusasi con l’aggiudicazione all’ ATI
EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L. (Deliberazione D.G. n. 287 del
02.05.2019);

DATO ATTO che:

con Deliberazione del Direttore Generale n° 307 del 17.05.2019 e stata
indetta gara di appalto nella forma di procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 Lettera a) e dall’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e delle Linee Guida ANAC, da espletarsi con modalita telematica
utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18-
4-2016 n. 50, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara determinato in € 35.411,96=, compresi oneri previdenziali ed esclusa
Iva, per affidare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione (C.S.E.) per la “Costruzione della casa dell’accoglienza del polo
pediatrico Meyer sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24”;

il 20.05.2019 si e provveduto a depositare gli atti di gara sulla citata
piattaforma telematica e con lettera prot. n°® 2019/4289 del 20.05.2019
sono stati invitati a rimettere offerta i seguenti professionisti, Arch.
Michele Zingarelli e 1'Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.E.G.
indicati, all’atto dell’indizione, dal suddetto Responsabile Unico del
Procedimento;

la lettera di invito a gara prevedeva il giorno 28.05.2019 ore 12.00 quale
termine wultimo per l'inserimento nel Sistema telematico della
documentazione per la partecipazione alla gara e nel suddetto termine
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sono state depositate, secondo l'ordine temporale attestato dal Sistema, le
seguenti offerte:

e Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G.;
e Arch. Michele Zingarelli;

CONSIDERATO che:

- in data 28.05.2019, come evidenziato dal relativo verbale allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, si & svolta la seduta
pubblica per l'apertura e verifica della documentazione amministrativa e
delle offerte presenti sul Sistema, depositate da entrambi i concorrenti,
Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G. e Arch. Michele Zingarelli;

- le offerte economiche proposte dai suddetti professionisti, regolarmente
compilate e sottoscritte, hanno prodotto il seguente esito:
e |'Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G. ha proposto un ribasso
del 29,96716% per un’offerta economica pari ad € 24.800,00=;
e |’Arch. Michele Zingarelli ha proposto un ribasso del 51,14644% per
un’offerta economica pari ad € 17.300,00=;

- la migliore offerta e risultata, pertanto, quella del professionista Arch.
Michele Zingarelli che ha presentato un ribasso percentuale del
51,14644% per un’offerta economica, al netto degli oneri di sicurezza pari
a 0,00, di € 17.300,00 = (diciassettemilatrecento/00) oltre IVA di legge;

RITENUTO, per quanto sopra espressamente richiamato, di approvare la
proposta di affidamento e proclamare l’aggiudicazione al professionista Arch.
Michele Zingarelli in conformita a quanto rappresentato dalla relazione del
Responsabile del Procedimento, Allegato “B” e dall’offerta economica allegato di
lettera “C”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

CONSIDERATO che contestualmente e stato dato corso alle verifiche d’ufficio
eseguite per accertare la regolarita fiscale e contributiva;

CONSIDERATO pertanto che l'efficacia del presente atto e la conseguente
stipula del contratto relativo al servizio in oggetto risulta subordinata all’esito
positivo dei suddetti controlli e verifiche di legge gia attivate.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.PR. 207/2010 per quanto ancora in
vigore;

- la Legge Regionale della Toscana 13/07/2007, n. 38;

- la Legge 13/08/2010, n. 136;

RITENUTO che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, al fine di pervenire nel piu breve tempo possibile
alla conclusione del procedimento in oggetto, all’affidamento del contratto
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consentendo cosi I’avvio dei lavori gia aggiudicati, ai sensi dell'art. 42, comma 4,
della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento individuato nella persona
dell’Ing. Cristina Taiuti, sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza e legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa
Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1. Di approvare le risultanze di gara relative al servizio in oggetto e la relativa
classifica finale, cosi come scaturita dalla piattaforma Start, il tutto come
risultante dal verbale della seduta pubblica del 28.05.2019, allegato di lettera
“A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di recepire il verbale di gara di cui al punto precedente ed approvare la
proposta di aggiudicazione contenuta nella relazione del RUP per
I’affidamento del servizio in parola al professionista Arch. Michele Zingarelli,
rispettivamente allegati di lettere “B” e “C”;

3. Di proclamare 1’aggiudicazione dell’incarico di “Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione (C.S.E.) per la “Costruzione della casa dell’accoglienza
del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24”
all’ Arch. Michele Zingarelli per un importo complessivo di € 17.300,00=
comprensivo di oneri previdenziali ed IVA esclusa;

4. Di dare atto che l'efficacia del presente atto e la conseguente stipula del
contratto relativo al servizio in oggetto risulta subordinata all’esito positivo
dei controlli e verifiche di legge gia attivate;

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 21.106,00= oneri previdenziali ed
IVA inclusi, trova copertura nel PRCD - KO7 (Struttura per l'accoglienza -
Punto Famiglia) /11.02.801000/D19 /Q - Cod. Reg. AM.EO01.2366;

6. Di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione nei termini e secondo
le modalita di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di pervenire
nel piu breve tempo possibile alla conclusione del procedimento in oggetto,
all’affidamento del contratto consentendo cosi l'avvio dei lavori gia
aggiudicati, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
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8. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso del risultato della presente
procedura, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente e nel settore relativo alla gara del
sistema di acquisti telematici START;

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di
pubblicita degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE
GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE
SANITARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER I’AFFIDAMENTO DELI’INCARICO DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CS.E.) PER LA
“COSTRUZIONE DELLA CASA DELL’ACCOGLIENZA DEL POLO PEDIATRICO MEYER
SITO IN FIRENZE IN VIALE GAETANO PIERACCINI N. 24”

C.I.G Z78286019D

SEDUTA DEL 28.05.2019

PREMESSO

— che con Deliberazione del Direttore Generale n® 307 del 17.05.2019 si indiceva, gara di appalto nella forma di
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) e dall’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
delle Linee Guida ANAC, da espletarsi con modalita telematica utilizzando la piattaforma START della Regione
Toscana, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18-4-2016 n.
50, determinato mediante ribasso sullimporto posto a base di gara, per affidare I'incarico di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) per la “Costruzione della casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer
sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24™;

— che il 20.05.2019 si & provveduto a depositare gli atti di gara sulla citata piattaforma telematica e con lettera prot.
n° 2019/4289 del 20.05.2019 sono stati invitati a rimettere offerta i seguenti professionisti:
= Atch. Michele Zingarelli;
= Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G;

— che la lettera di invito a gara prevedeva il giorno 28.05.2019 ore 12.00 quale termine ultimo per l'inserimento nel
Sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara e che nel suddetto termine sono state
depositate, secondo l'ordine temporale attestato dal Sistema, le seguenti offerte:

= Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G.;

=> Arch. Michele Zingarelli.
TUTTO CIO PREMESSO

Il giorno 28.05.2019 (ventotto) alle ore 13:05 presso la S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell’Ospedale
dell’A.O.U. Meyer, II° Piano Amministrazione, Viale Pieraccini, 24 a Firenze, & presente il seggio di gara nelle persone di:
Dr. Giorgio Nencioni, Presidente, Sig.ra Antonietta Cucurachi componente, Dr.ssa Barbara Diroma, Segretario
verbalizzante; ¢ altresi presente I'Ing. Cristina Taiuti in qualiti di Responsabile del Procedimento della presente

procedura.

Il Presidente avvia le operazioni e accede alla piattaforma telematica START per dare inizio allesame delle offerte

presentt sul Sistema e procede all’apertura e alla verifica della documentazione a corredo delle offerte presenti sul Sistema.
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La documentazione amministrativa depositata da entrambi i concorrenti, Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato
A.F.G. e Arch. Michele Zingarelli, ¢ completa e conforme a quanto previsto dalla lettera d’invito/disciplinare di gara e

pertanto detti professionisti vengono ammessi alla successiva fase di gara.

Il Presidente procede, quindi, sempre sulla piattaforma telematica Start, all’apertura delle offerte economiche det
concorrenti in gara ed alla verifica della correttezza delle firme digitali delle stesse; le offerte rimesse dai concorrenti in

gara risultano regolarmente compilate e sottoscritte e recano i seguenti ribassi percentuali:

e Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G. ribasso 29,96716%
e Arch. Michele Zingarelli ribasso 51,14644%

Pertanto il Presidente accede alla classifica cosi elaborata dal sistema e di seguito riportata:

1) Arch. Michele Zingarelli € 17.300,00=

2) Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G. € 24.800,00=

La classifica finale indica quale migliore offerta quella del professionista Arch. Michele Zingarelli che ha presentato un
ribasso percentuale del 51,14644% per un’offerta economica, al netto degli oneri di sicurezza pari a 0,00, di € 17.300,00 =
(diciassettemilatrecento/00) oltre IVA di legge.

Il presente verbale, formato da due (2) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della S.O.C. Supporto
Amministrativo al funzionamento dell’Ospedale per Peffettuazione delle preliminari verifiche di legge e trasmesso-al

Responsabile del Procedimento per la successiva proposta di aggiudicazione all’Arch. Michele Zingarelli.

Alle ore 13.45 la seduta & conclusa.

Letto, approvato e sottoscritto. o~ %
Il Presidente Dr. Giorgio Nencioni gé/ﬂﬁ“% )

Il Componente Sig.ra Antonietta Cucurachi /L)@g DWUA/\/

Il Componente

e Segretario verbalizzante Dr.ssa Barbara Diroma %ydfz‘,@& ‘B‘)\M
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ALLEGATO B
Al Dirigente della
S.0.C Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell’Ospedale
Dott. Giorgio Nencioni

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia per ’affidamento delP’incarico di Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) per la “Costruzione della casa delPaccoglienza
del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24”- CIG Z78286019D

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer intende realizzare 1 lavori per la
“Costruzione della casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in
viale Gaetano Pieraccini n. 247, sulla scorta del progetto esecutivo donato della
Fondazione Meyer all’Azienda Meyer;

- in data 2 novembre 2016 ¢ stato sottoscritto I'Accordo di Programma integrativo per
il settore degli investimenti sanitari - Programma investimenti art. 20 legge 67/88 tra
i1 Ministero della Salute e la Regione Toscana di concerto con i Ministero
dell'Economia e delle Finanze che in allegato riporta I'elenco degli interventi per un
importo complessivo pari ad Euro 81.680.080,58, di cui Euro 74.301.361,58= a
carico dello Stato art. 20 L. 67/88 ed Euro 7.378.719,77= a carico della Regione
Toscana e delle Aziende Sanitarie;

- tra gli interventi dell'A.O.U. Meyer figurava quello relativo ad una "Struttura per
l'accoglienza - Punto Famiglia", il cui importo a carico delle tisorse statali di cui
all'art. 20 L. 67/88 risultava pati ad Euro 1.200.000,00= per un impotto complessivo
dellintervento pari ad Euro 1.300.000,00=comprensivo della quota di
cofinanziamento;

- con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n.
486 del 15 novembre 2017, ¢ stato richiesto alla Regione Toscana di rimodulare 1 5
intetventi contenuti nell'Accordo di Programma riguardanti 'Azienda Meyer e
approvatt dal Ministero della Salute annullando [lintervento denominato
"Riqualificazione degli spazi del nuovo ospedale a seguito dell'acquisizione di nuove
sedi" e ridistribuendo il relativo finanziamento statale su tre degli altri interventi gia
inseriti nell'’Accordo stesso tra cui l'intervento dal titolo "Struttura per I'accoglienza -
Punto Famiglia";

- a seguito della suddetta rimodulazione, relativamente all'intervento "Struttura per
l'accoglienza - Punto Famiglia", I'importo a carico delle risorse statali di cui all'art. 20
L. 67/88 & stato aggiornato ad Euro 1.650.000,00= per un importo complessivo
dellintervento pari ad Euro 1.750.000,00= comprensivo della quota di
cofinanziamento;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 2 maggio 2018 ¢ stata approvata la
suddetta proposta di rimodulazione dell'Accordo da parte dell'A.O.U. Meyer di cui
alla suddetta Deliberazione n. 486/2017 ed é stata richiesta al Ministero della Salute
la rimodulazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 2 novembre 2016;
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- in data 26.07.2018 i1l Ministero della Salute con nota prot. 0022841-P, ha comunicato
il nulla osta alla imodulazione degli interventi di cui alla suddetta deliberazione di
Giunta Regionale n. 475/2018 ammettendo pertanto, per l'intervento "Struttura per
l'accoglienza - Punto Famiglia", un nuovo importo della quota di finanziamento
statale di cui all'art. 20 L. 67/88 pati ad Euro 1.650.000,00=;

- con Deliberazione D. G. n° 441 del 28.09.2018 ¢ stata recepita l'erogazione da parte
della Fondazione Meyer del progetto esecutivo relativo alla "Costruzione della casa
dell'accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini
n. 24", commissionato al fine di proporre alla Direzione del’A.O.U Meyer una
1potesi progettuale di una area di accoglienza da destinare ad attivita di supporto alle
famiglie del paziente cronico o con difficolta economico/sociali con lo scopo di
semplificare il suo percorso assistenziale e di preospedalizzazione, individuando I'Ing.
Crstina Tatuti quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase realizzativa
delle opere;

- con la medesima Deliberazione D. G. n. 441 del 28.09.2018 ¢ stato approvato tale
progetto esecutivo, validato dal Responsabile del Procedimento come da relativo
Verbale sottoscritto in data 13.09.2018 previo Rapporto di Verifica rilasciato dalla
Societa Butreau Veritas Italia S.p.a., incaricata con Deliberazione D. G. n. 216 del
27.04.2018 assunto al protocollo aziendale al n. 6240/2018;

- con Deliberazione D.G. n. 447 del 04.10.2018 ¢ stata indetta una procedura
negoziata per l'affidamento delle attivita di Direzione lavori e setvizi accessori,
aggiudicata con Deliberazione D.G. n. 248 del 11.04.2019 allo Studio professionale
“POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP?”;

- con Deliberazione D.G. n. 457 del 11.10.2018 ¢ stata avviata una procedura di gara
aperta per l'affidamento dei lavori di costruzione della "Casa dell'accoglienza" del
Polo Pediatrico Meyer sito in Firenze in Viale Gaetano Pieraccini n. 24 (CIG
7707365ECA - CUP G18118001660006), pet un corrispettivo di lavori posto a base
di gara di importo pari ad Euro 1.307.236,07= LV.A. esclusa, conclusasi con
Paggiudicazione all’ ATT EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL SR.L. (Deliberazione
D.G. n. 287 del 02.05.2019);

Dato atto che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 307 del 17.05.2019 si indiceva, gara di
appalto nella forma di procedura negoziata, a1 sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) e
dall’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC, da
espletarsi con modalita telematica utilizzando la piattaforma START della Regione
Toscana, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D. Lgs. 18-4-2016 n. 50, determinato mediante tibasso sull’importo posto a base
di gara, per affidare I'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
(C.S.E.) per la “Costruzione della casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer sito
in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24”;

- 11 20.05.2019 si ¢ provveduto a depositare gli atti di gara sulla citata piattaforma
telematica e con lettera prot. n°® 2019/4289 del 20.05.2019 sono stati invitati a
rimettere offerta i seguenti professionisti, Arch. Michele Zingarelli e I'Ing. Guccio
Bravi dello Studio Associato A.F.G;

- la lettera di invito a gara prevedeva il giorno 28.05.2019 ore 12.00 quale termine
ultimo per linserimento nel Sistema telematico della documentazione per la
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pattecipazione alla gara e che nel suddetto termine sono state depositate, secondo
l'ordine temporale attestato dal Sistema, le seguenti offetrte:

° Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G;

° Arch. Michele Zingarelli.

- in data 28.05.2019 si ¢ svolta la seduta pubblica per I'apertura e vetifica della
documentazione amministrativa e per l'apertura delle offerte presenti sul Sistema,
con il seguente esito:
® Ing. Guccio Bravi dello Studio Associato A.F.G. ha proposto un ribasso del

29,96716% per un’offerta economica pari ad € 24.800,00=;
® Arch. Michele Zingarelli ha proposto un ribasso del 51,14644% per un’offerta
economica pari ad € 17.300,00=;

- la migliore offerta & risultata, pertanto, quella del professionista Arch. Michele
Zingarelli che ha presentato un ribasso percentuale del 51,14644% per un’offerta
economica, al netto degli oneri di sicurezza pari a 0,00, pari 2 € 17.300,00 =
(diciassettemilatrecento/00) (oneri previdenziali (4%) comptesi), oltre L.V.A. di legge.

Tutto ci6 premesso, il sottosctitto Responsabile del Procedimento,
- titiene congrua e affidabile 'offerta di Arch. Michele Zingarelli;

- ptopone l'aggiudicazione della gara a Arch. Michele Zingarelli, fatte salve le verifiche di
legge sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati.

I1 Responsabile del Procedimento
Firenze, 1i 30 maggio 2019 Ing-;:GﬂSEiI}a Taiutd




Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Offerta Economica
Il sottoscritto Michele Zingarelli, nella sua qualita di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Architetto Michele Zingarelli, con sede legale in Firenze ,via G. L.
Spontini, 47;

In merito al lotto denominato "Copia di Affidamento dell’incarico di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) per la “Costruzione della casa dell’accoglienza del polo
pediatrico Meyer sito in Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24"" relativo alla gara "Copia di
Affidamento dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) per

la “Costruzione della casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in viale
Gaetano Pieraccini n. 24"" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 51,14644 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 17.300,00

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 17.300,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

* di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;

* di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare
e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;

» di mantenere valida I'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

« di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro;

* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi
eventuali allegati e nello schema di contratto.

[i 27/05/2019
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