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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA

MANODOPERA
; PREZZO PREZZO Spese della Spese della | Incidenza %
RIF. P.U. DESCRIZIONE U.M. .TA
Q UNITARIO TOTALE manodopera su| manodoperasu  della

prezzo unitario g.ta totale manodopera

OPERE CIVILI
A.01.01 Semiparete interna costituita da sotttostratmetallica autoportante in acciaio zincato da
100 mm ancorata a pavimento e soffitto, pannelldappia lastra di cartongesso sp. 12,5
cm/cad ed anima in lamiera d'acciaio preforata,peta di rivestimento di "corian" su una
faccia, classe di reazione al fuoco Al e coloraziaffiasce (H.1,0 m/cad) bianco-rosso.
Accessori di montaggio e finitura inclusi, fissamgi pavimento standard con elemento ad
"U" in PVC - H parete finita 3,0 mm
m? 8 27C 2.079,0( 67,5( 519,7f  25,00%
A.03.01 Supplementi per accessori di finitura - per squstiPVC RAL 9010 a Pavimento b mi 23 11 253,0( 3,8t 88,5¢ 35,00
A.03.02 Supplementi per accessori di finitura - 8iénza per sguscia in Alluminio RAL 9010

Verticale Pareti m 12 8,00 96,00 2,80 33,60 35,00
A.05 Controsoffitto modulare a tenuta di gas - éiesto DIN EN ISO 14644-1 classe 5 -
costituito da pannellature metallica dim. 600 x &@® con rivestimento in acciaio
verniciato liscio spessore 6/10 colore RAL 9016ldmento con lastra in lana di roccia
densita 50 kg/mc e spessore 30 mm incollata neldsierno del pannello, struttura di
sostegno in acciaio zincato a vista con profild'a Compresi accessori di montaggio e
finitura inclusi, fissaggio alla struttura esiserbn pendinatura a barre filettate, sostegn
non apparente all'interno dei locali, guarniziona gel di tenuta tra pannello e profilo a "
profilo in acciaio perimetrale di raccordo con mura. | pannelli di riempimento sono
smontabili dall'interno dei locali.

Controsoffitto modulare a tenuta - H int. 3000 mm mz2 49 116,00 5.660,80 40,60 1.981,28 35,00

A.06.01 Supplementi per accessori di finitura - sgusciAlinminio RAL 9010 Orizzontale Soffit ml 27 9,0C 238,5( 3,6( 95,4C  40,00%
A.19.01 Forometrie realizzate su pareti e/o controsoffitimensioni < di 600 x 600 nr 8 80,0( 640,0( 64,0( 512,0(/ 80,00%
A.19.02 Forometrie realizzate su pareti e/o controsoffititmensioni > di 600 x 600 nr nr 4 90,0( 360,0( 72,0( 288,0( 80,00¥
A.20.01 Fornitura e posa in opera di pavimento irCP¥mogeneo presso-clandrato (EN 649), con
marromirzzazione a 6 affinita effetto legno o tréive di spessore totale pari a 2,0 mm in
teli di 200 cm di larghezza, resistenza all'abmasigruppo T (EN66-2), classe reazione a
fuoco 1 (euroclasse Bfl-s1), impronta residua €2 @nm (EN 433), clean room test classe A
(ASTM F51/00), compresa sguscia e risvolto a paadtaltezza pari a 15 cm.

(@]

m2 | 51 25,85 1.314,73 7,76 394,42 30,00%
A.21.01 Fornitura e posa in opera di rivestimenpagete in PVC di spessore omogeneo pari a 2,0
mm, con trattamento superficiale PUR per garaifdicgita di pulizia, progettato per camere
bianche, resistenza all'abrasione gruppo T (ENZ60eazione al fuoco B s2 - dO, resiste
elettrica <2 kV' (EN 1815). me | 27 23,45 621,43 7,04 186,43 30,00%
A.22.01 Fornitura e posa in opera di massetto autolivedlaiot elevata resistenza, spessore 1- m? 1 205,3¢ 208,9: 123,2¢ 125,3t  60,00%
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MANODOPERA
; PREZZO PREZZO Spese della Spese della | Incidenza %
RIF.P.U. DESCRIZIONE UM QTA | yniTario TOTALE manodopera su| manodopera su|  della
prezzo unitario g.ta totale manodopera
A.25.01 Tinteggiatura a tempera lavabile su intonaeite, tre mani compreso opere provvisionali e
ripristino dell'intonaco in corrispondenza di irodgrita, da eseguire a pavimento e soffitto a
quota superiore 23,0 m m 73 10,35 759,53 4,66 341,79 45,009
A.32.01 Assistenza murarie agli impianti elettrieheccanici, comprese scavi, riempimenti, nicchie,
sfondi, realizzazione di architravi (escluse opiréemolizione su muratura in pietra e
mattoni) e relativi ripristini per rendere I'opesecondo la regola dell'arte. ac 1 3.760.00 3.760.00 2 632.00 2 632.0070.00%
A.35.01 Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotifgiedini regolabili e trattamento protettivo,eal
da garantire una resistenza a carichi puntuald@ikg, foglio separatore in neoprene sp. 8
mm incollato all'estradosso - dimensioni in piaB®8 x 450 mm - 400 x 400 mm - H.
100/150 mm
nr. 3 98,00 294,00 49,00 147,00 50,00%
A.35.02 Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotifgiedini regolabili e trattamento protettivo,eal
da garantire una resistenza a carichi puntuald@ikig, foglio separatore in neoprene sp. 8
mm incollato all'estradosso - dimensioni in piab®0 x 250 mm - H. 100/150 mm nr. 4 175,0¢ 700,00 87.50 350,00 50,00
A.36.01 Assistenza muraria per esecuzione tagl@yzafsu tamponatura interna esistente per incasso
orologio SS.0O0. - apertura forometria 650 x 35®MA inm, compreso ripristino della
schermatura in lamina di piombo sp. 2,5 mm. ac 1 530.00 530.00 371.00 371.0070.00%
A.37.01 Struttura in carpenteria metallica assi@ueasoffitto per adeguamento geometrico delle
piastre di ancoraggio di pensile stativo (escluagpdesente appalto), costituite da profili
HEB 120 o similari, assicurati ad intradosso dédisoesistenti mediante tasselli ad
espansione tipo HILTI HSL-3B M12/25, contropiastréazzoletti di irrigidimento, saldature
a completo ripristino da eseguirsi esclusivamemtafficina ed unioni bullonate da eseguirsi
in sito, completa di trattamento protettivo, congareelazione tecnica e di calcolo, corredata
da elaborati grafici costruttivi, per la verificalenensionamento delle carpenterie metalliche
da tecnico abilitat a.c. 1 9.780,00 9.780,00 5.868,00 5.868,0060,00%
A.38.01 Taglio, allontanamento, trasporto e smalftitoe pubblica discarica di profili scatolari
metallici esistenti assicurati a soffitto. nr. 1 540.0( 540.00 540.00 540.00L00.00%
A.39.01 Rimozione di controsoffitto esistente in iara metallica coibentata in pannelli modulari
600 x 600 mm e relativa struttura di sostegno peatdia soffitto, compreso allontanamento,
trasporto e conferimento a discarica autorizzata. mg. 49 12,35 602,68 12.35 602,68100,009
A.40.01 Rimozione di pavimentazione esistente in BgC2 mm posata con collante su massetto di
sottoffondo, compreso allontanamento, trasportordecimento a pubblica discarica. mg. 51 946 481 14 946 481 14100.009
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A.41.01 Rimozione di controparete esistente coslitia pannellatura rivestita in "corian" ad altezza
2,00 m, sottostruttura metallica assicurata a paefoffitto e relativa sguscia a pavimento,
compreso allontanamento, trasporto e conferimenliscarica autorizzata. ma. 8 84,35 649,50 8435 649,50100,00%
A.42.01 Ripristino di forometrie esistenti e da esegyper attraversamento impianti quali
canalizzazioni e tubazioini, a quota superiorefan3, mediante lastre in cartongesso sp.
cm e relative sigillature con materiale ignifugo. ac. 1 655,00 655,00 655,00 655,000,009
TOTALE OPERE CIVILI 30.224,2: 16.862,8!| 55,79%
IMPIANTI MECCANICI
MA.05.04 Tubazione in rame crudo diam. 10/12mm ml. 56 15,91 890,9¢ 6,3€ 356,3¢ 40,00¥
MA.05.05 Tubazione in rame crudo diam. 12/14mm ml. 15 16,4¢ 247,2( 6,5¢ 98,8¢  40,00%
MA.05.07 Tubazione in rame crudo diam. 16/18mm ml. 15 18,4¢ 276,7¢ 7,3¢ 110,7(  40,00¥%
MB.01 Canalizzazione quadrangolare in lamiera digdoaincato kg. 48C 4,94 2.371,2( 1,7¢ 829,9. 35,00%
MB.04.04 Canalizzazione flessibile in PVC diam. 26 ml. 2 56,9( 113,8( 28,4¢F 56,9C 50,00%
MD.01 Plafone di diffusione, ricircolo e filtrazioraia per sala operatoria: dim. 5,615x3,04x0,45
mt - portata 6.920 mc/h nr. 1 96.100,00  96.100,00  19.220,00  19.220,0(20,00%
MD.16.01 Cassonetto di filtrazione assoluta 457x4%0xmm nr. 4 850, 7( 3.402,8( 212,6¢ 850,7(] 25,00¥
MD.22.01 Serranda a perfetta tenuta 0,04 mq nr. 2 66,07 132,1¢ 19,82 39,64 30,00%
ME.14 Rivestimento coibente esterno delle canaliprazon lana di vetro ed Al mg. | 40 39,7: 1.588,8! 11,9: 476,6¢  30,00%
MS.04.01 Pressostato differenziale, IP54, differalezto- 8 Pa, scala 20-300 Pa nr. 2 87,4( 174,8( 17,4¢ 34,9¢ 20,00%
MS.05.01 Sonda di temperatura ambiente con elensemsibile Ni 1000 nr. 1 63,2¢ 63,2F 12,65 12,65  20,00%
MS.12.01 Sonda di umidita relativa da ambiente nr. 1 278,5¢ 278,5¢ 55,71 55,71  20,00%
MS.13.08 Sonda di pressione differenziale per a38@ Pa con display nr. 1 434,7( 434,7( 108,6¢ 108,6¢  25,00%
MS.43 Sonda ambiente di qualita dell'aria nr. 1 713,4( 713,4( 142,6¢ 142,6¢ 20,00%
MS.53 Impianto di regolazione e supervisione impigetnologici a.c 1 7.100,0¢ 7.100,0¢ 2.130,0( 2.130,0( 30,00%
MZ.01 Oneri per smontaggio plafone a parete esistealia sala operatoria a.c 1 500,0( 500,0( 500,0( 500,0( 100,00%
MZ.02 Oneri per smontaggio canale di ripresa a g&rdella sala operatoria a.c 1 300,0( 300,0( 300,0( 300,0( 100,00%
MZ.03 Oneri per allacciamento nuovo canale di masmdatanale esistente a.c 1 180,0( 180,0( 180,0( 180,0( 100,00%
MZ.04 Oneri per allacciamento nuovo canale di rigralscanale esistente a.c 1 180,0( 180,0( 180,0( 180,0( 100,00%
MZ.05 Opere provvisionali per gli impianti meccanici a.c 1 1.710,0¢ 1.710,0( 1.539,0( 1.539,0(| 90,00¥
MZ.06 Sistemi di controventatura per le canalizzarfissate a soffitto/parete a.c 1 2.215,0( 2.215,0( 1.772,0 1.772,0( 80,00%
MZ.07 Opere di assistenza muraria connesse comlizzazione degli impianti meccanici a.c 1 4.470,0! 4.470,0! 4.470,0( 4.470,0( 100,00%
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MZ.08 Oneri per allacciamento gas medicali ai qugds medicali a servizio del pensile a.c 2 280,0( 560,0( 280,0( 560,0( 100,00%
MZz.09 Oneri per allacciamento nuovo impianto gasigadalle tubazioni predisposte all'interno

del pensile ac. 1 250,00 250,00 225,00 225,00 90,00
MZz.10 Oneri per controllo, pulizia e perfetta funzadita delle prese esistenti a parete nella sala

operatoria ac.| 1 200,00 200,00 200,00 200,000,009
MZ.11 Predisposizione per futura installazione dbiamto di monitoraggio ambientale e particolatg. ¢ 1 1.890,0! 1.890,0! 1.512,0( 1.512,0(f  80,00%
MZ.12 Start up, tarature, portate e regolaziondfigke contaparticellare e certificazioni classe

ISOS in operating e non operating ac. 1 1500000 15.000,00  15.000,00  15.000,a®0,00%

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 141.343,3 50.962,4. 36,06%

IMPIANTI ELETTRICI

EAA.05 Intervento sul quadro sala operatoria esist€?22 per il collegamento di nuove linee. ac 1 800,0( 800,0( 800,0( 800,0( 100,00%
EAB.01 Opere di assistenza muraria connesse ca@alazazione degli impianti elettrici a.c 1 1.500,0t 1.500,0t 1.500,0( 1.500,0(/ 100,00%
EAB.02 Opere di smantellamento dei componenti edantpelettrici a.c 1 2.500,0¢ 2.500,0¢ 2.500,0( 2.500,0(, 100,00%
EAB.06 Oneri per le opere provvisionali a.c 1 1.200,0¢ 1.200,0¢ 1.200,0¢ 1.200,0( 100,009
EG.08.04 Tubo in PVC rigido diam. 32mm. ml. 30 4.4z 132,6( 3,0¢ 92,8. 70,00%
EH.01.02 Cassetta da esterno dim. 150x100x70 mm. nr. 18 9,5C 171,0( 5,7C 102,6( 60,00%
EH.02.03 Cassetta da incasso dim. 150x100x70mm. nr. 8 3,17 25,3¢ 1,9C 15,2zl 60,00%
El.43.01 Cavo FG7OH2R sezione 2x1,5 mmq ml. 25 4,17 104,2¢ 1,67 41,7C  40,00¥%
EL.07 Punto di collegamento lampada chirurgica nr. 1 129,1: 129,1: 51,6¢ 51,6¢  40,00%
EL.21 Punto luce doppio in vista nr. | 15 25,0( 375,0( 10,0¢ 150,0(  40,00%
EM.254.1 Apparecchio per ambienti sterili LED 150V&lDp65 UGR19 con telaio da incasso nr. 4 2.100,0¢ 8.400,0( 420,0( 1.680,0(f 20,00%
EM.255.1 Apparecchio da incasso per ambienti stadiincasso LED 39W dali UGR19 IP65 nr. 3 800,0( 2.400,0( 160,0( 480,0( 20,00%
EO.26 Punto di alimentazione per torretta presdfétso nr. 4 110,0( 440,0( 44,0( 176,0( 40,00¥%
EO.27 Punto di alimentazione per monitor/telecamera nr. 2 110,0( 220,0( 44,0( 88,00 40,00¥%
EO.28 Collegamento terminale ad utenza meccanica nr. 4 29,5¢ 118,1¢ 13,2¢ 53,171 45,00%
EO.29 Collegamento terminale ad apparecchiaturdianiesi nr. 10 22,5¢ 225,9( 10,17 101,6¢  45,00%
EO.46.02 Collegamento al pannello di controllo amt#dnterno nr. 2 32,07 65,8¢ 14,82 29,6¢  45,00%
EP.14 Revisione ed adeguamento del nodo equipoterdistente nr. 1 200,0( 200,0( 200,0( 200,0(/ 100,00%
ER.11 Predisposizione per armadio concentratorefdaii derivato nr. 1 300,0( 300,0( 240,0( 240,0(  80,00¥
ER.12 Punto terminale fonia dati nr. | 12 30,0( 360,0( 21,0( 252,00  70,00%
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EV.03 Orologio elettrico per sale operatorie debtipparete/incasso con ora, cronometro,
temperatura e umidita. .1 1.800,00  1.800,00 1.800,00 1.800,0000,00%
EZ.33 Smontaggio e rimontaggio dei rivelatori indenekistenti sul nuovo controsoffitto,
compreso collegamenti e eventuali nuove tubazioni. ac 1 200,00 200,00 80,00 80,00 40,00%
TOS16_06.105.011.023 Cavo FG7OML1 sezione 2 x 2,5 .mm m 20 2,24 44.8( 0,9C 17,92 40,00%
TOS16_06.105.011.024 Cavo FG7OML1 sezione 2 x 4 mmg. m 60 2,87 172,2( 1,1 68,8¢  40,00%
TOS16_06.105.011.051 Cavo FG70OML1 sezione 5 G yfgm m 50 3,11 155,5( 1,24 62,2(| 40,00%
TOS16_06.105.011.063 Cavo FG70OML1 sezione 10 G 1,§.mm m 25 5,12 128,0( 2,0t 51,2(| 40,00%
TOS16_06.105.017.005 Canala portacavi chiusa iradxeincato tipo sendzmir dimensioni 200 x 75mm m 20 46,5k 931,0( 18,6 372,4(  40,00%
TOS16_06.105.019.001 Tubo portacavi in PVC rigidtoastinguente IP4X diametro 16 mm m 20 5,0¢ 101,8( 2,04 40,7:  40,00%
TOS16_06.105.019.002 Tubo portacavi in PVC rigidtoastinguente IP4X diametro 25 mm m 10C 6,57 653,0( 2,61 261,2(  40,00%
TOS16_06.105.030.001 Conduttore NO7G9-K sezione Bxnmq m 40 1,12 44,8( 0,4¢ 17,921 40,00%
TOS16_06.105.030.006 Conduttore NO7G9-K sezionediming m 18C 4,9t 891,0( 1,9¢ 356,4(] 40,00¥
TOS16_06.105.040.004 Cavi Trasmissione Dati e TelefcCavo per trasmissione dati conforme alle no@&g 20-
35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisitidialla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2r@®TP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
m | 120 1,53 183,60 0,61 73,44 40,00%
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI 24.972,9. 6.956,7. 27,86%
TOTALE GENERALE 196.540,52 74.782,05 38,05%
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